

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора - главный инженер

ОАО «Витебский ликеро-
водочный завод «Придвинье»

П.А.Емельянов

«20» октября 2022 года



ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в процедуре закупки

по выбору подрядной организации по выполнению комплекса строительно-монтажных работ по объектам: «Модернизация системы учета рабочего времени административного корпуса №2, административного корпуса №3, административного корпуса №1, цеха алкогольного производства».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Оформление конкурентного листа (без проведения предварительного квалификационного отбора участников, без проведения процедуры улучшения конкурсных предложений).
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Витебский ликеро- водочный завод «Придвинье» ул.Революционная, 45, 210001, г. Витебск УНП 300200531 IBAN BY86BLBB30120300200531001001 В дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, г. Витебск, ул.Ленина, 22
3	Ответственные лица и их контактные данные	Ястребов Вячеслав Петрович (ведущий инженер- строитель – председатель конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 Горченков Артем Викторович (мастер РСУ – заместитель председателя конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 Мигут Светлана Петровна (сметчик РСУ - секретарь конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 адрес электронной почты: rsu@vitvodka.by
4	Наименование объекта	«Модернизация системы учета рабочего времени административного корпуса №2, административного корпуса №3, административного корпуса №1, цеха алкогольного производства».Выполнение строительно- монтажных работ согласно прилагаемых смет.
5	Цена заказа, применяемая в	До 32000 (тридцати двух тысяч) белорусских рублей с

	качестве стартовой	учетом НДС.
6	Место размещения объекта	г.Витебск, ул.Революционная, 45
7	Основания для проведения процедуры закупки	Докладная записка от 18.10.2022 «О проведении процедуры закупки». Смета на модернизацию системы учета рабочего времени.
8	Источник финансирования	Собственные средства
9	Условия платежей по договору	Оплата по актам выполненных работ; аванс на закупку материалов и оборудования; отсрочка платежа определяется в соответствии с условиями договора.
10	Критерии оценки предложения.	представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - наименьшая цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 80 баллов; - срок выполнения работ (календарных дней.) – 20 баллов. Метод оценки: при оценке предложений используется пропорциональная система подсчета баллов, в соответствии с их удельным весом
11	Документы, предоставляемые участниками	Участники процедуры закупки обязаны представить: - конкурсное предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств; - расчет стоимости; - сведения о государственной регистрации участника; - копии свидетельств, лицензий, подтверждающих право выполнения предлагаемых процедурой закупки работ; Заказчик вправе потребовать от участников представления для обозрения оригиналов вышеуказанных документов, подтверждения сертификатов соответствия. Отсутствие (не предоставление) из вышеуказанного списка документа (документов) либо несоответствие копии документа его оригиналу являются бесспорным основанием для отклонения предложения участника.
12	Требования к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	Предложения подаются одним из следующих способов: -в запечатанном конверте нарочным/ по почте; -по электронной почте (в формате с невозможностью модифицирования информации) на адрес rsu@vitvodka.by
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней.
15	Сроки и место подачи конкурсных предложений	26.10.2022 г. до 10:00 ч.; Место подачи предложений: г. Витебск, ул.Революционная, 45 Секретарю конкурсной комиссии № 3 Конкурсные предложения, подготовленные с

		нарушениями требований конкурсной документации, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	26.10.2022 г. в 12:00 ч. г.Витебск, ул.Революционная, 45. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и их рассмотрение производится без присутствия представителей участников.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 16 настоящей документации
18	Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации	Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре закупки
19	Порядок уведомления участников	по электронной почте
20	Порядок приглашения участников	Заказчик направляет потенциальным участникам приглашения; Объявление о проведении процедуры закупки размещается на официальном сайте ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье».
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок не позднее трех рабочих дней от даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры закупки.
22	Иные данные	-

Организатор процедуры закупки вправе отказаться от её проведения в любой срок без возмещения участникам убытков.

Конкурсная комиссия не несет ответственности перед участниками при отмене процедуры закупки по обстоятельствам, не зависящим от работы конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии


 С.П.Мигут

Председателя конкурсной комиссии



В.П.Ястребов

Ведущий специалист по собственной безопасности и режиму (инициатор закупки)



Г.В.Жигунов

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Модернизация системы учета рабочего времени цеха алкогольного производства**

Заказчик **Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"»**

Генподрядчик (подрядчик)

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2022 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **Витебская область** Тарифная ставка **8.2** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 1. Локальная смета											
ЖЗ-80-80 Связь Запорно-переговорное устройство											
1.	1.	Ц10-710-4 (38.44 / 37.3)	Замок электромагнитный Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	ЗАМОК 3	1.38 4.14	11.32 33.96	0.01 0.03				11.33 33.99
2.	2.	С601-729 Оборуд. подряд.	Замок электромагнитный DL280	ШТ 3					102.50 307.50	2.05 6.15	104.55
3.	3.	Ц10-39-3 (38.44 / 37.3)	Угольник настенный (уголок) отдельный Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	ШТ 3	1.42 4.26	10.83 32.49					10.83 32.49
4.	4.	С601-732 Оборуд. подряд.	Угол LH280	ШТ 3					23.70 71.10	0.47 1.41	24.17
5.	5.	Ц10-710-2 (38.44 / 37.3)	Блок управления (коммутатор и блок питания) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	БЛОК УПРАВ ЛЕНИЯ 3	2.33 6.99	19.11 57.33	0.05 0.15				19.16 57.48
6.	6.	С601-442 Оборуд. подряд.	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР	ШТ 3					77.50 232.50	1.55 4.65	79.05
7.	7.	Ц10-172-4 (38.44 / 37.3)	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	ШТ 3	2.29 6.87	17.46 52.38					17.46 52.38
8.	8.	С601-700 Оборуд. подряд.	Контроллер	ШТ 3					1 090.60 3271.80	21.81 65.43	1 112.41
9.	9.	Ц10-713-5 (38.44 / 37.3)	Считыватели идентификаторов и контроллера Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	1компл СКТ 6	0.74 4.44	6.07 36.42	0.03 0.18				6.10 36.60
10.	10.	С601-710 Оборуд. подряд.	СЧИТЫВАТЕЛЬ	ШТ 6					341.20 2047.20	6.82 40.92	348.02
11.	11.	Ц10-374-1 (38.44 / 37.3)	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов BTS, PTC, CP, BC, PC, PD Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 8.2	10 концов кабеля 1	10.4 10.40	95.82 95.82					95.82 95.82
12.	12.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	ШТ 10					0.45 4.50	0.02 0.20	0.47 4.70
13.	13.	П8-912-1 (59.57 / 40.54)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м 1.4	14.93 20.90	113.84 159.38					113.84 159.38
14.	14.	5/10-10-80-6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	М 140					1.20 168.00	0.06 8.40	1.26 176.40
15.	15.	П8-423-2 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25x25 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м 1.4	16.81 23.53	137.84 192.98	1.42 1.99				139.26 194.97
16.	16.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	М 140					1.10 154.00	0.05 7.00	1.15 161.00
17.	17.	02-01-031 (41.24 / 15.88)	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 2 Кф Разряд 12.5 МК 1.8726 Ставка 4р 8.2	СИСТЕ МА 3	7.89 23.66	121.12 363.36					121.12 363.36
ИТОГО прямые затраты по разделу					105.19	1024.12	2.35	0.00	326.50	15.60	1368.57

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование по разделу							5930.10	118.56	
		ОХР и ОПР									478.29
		Плановая прибыль									315.57
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2162.43
		ИТОГО прямые затраты по смете			105.19	1024.12	2.35	0.00	326.50	15.60	1368.57
		Оборудование по смете							5930.10	118.56	
		ОХР и ОПР									478.29
		Плановая прибыль									315.57
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2162.43

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ							
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% НДС	Стоимость материала с НДС
			Количество	Индекс роста		НДС	
Материалы подрядчика							
1.	5/10-10-80-6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м 140	1.20	168 00	20% 33 60	201 60
2.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	м 140	1.10	154 00	20% 30 80	184 80
3.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	шт 10	0.45	4.50	20% 0.90	5.40
ИТОГО Материалы подрядчика :					326.50	65.30	391.80
ВСЕГО :					326.50	65.30	391.80

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Код	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол- во	Цена без НДС	Стоимость без НДС	% и сумма транспорта и зср	Стоимость с транспортом и зср	% и сумма НДС	Стоимость с НДС
Оборудование подрядчика										
1.	C601-442	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР	шт	3	77.5	232.50	2 % 4.65	237.15	20 % 47.43	284.58
2.	C601-700	Контроллер	шт	3	1 090.6	3271.80	2 % 65.44	3337.24	20 % 667.45	4004.69
3.	C601-710	СЧИТЫВАТЕЛЬ	шт	6	341.2	2047.20	2 % 40.94	2088.14	20 % 417.63	2505.77
4.	C601-729	Замок электромагнитный DL280	шт	3	102.5	307.50	2 % 6.15	313.65	20 % 62.73	376.38
5.	C601-732	Угол LH280	шт	3	23.7	71.10	2 % 1.42	72.52	20 % 14.50	87.02
ИТОГО :						5930.10	118.60	6048.70	1209.74	7258.44
ВСЕГО :						5930.10	118.60	6048.70	1209.74	7258.44

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
		в ценах составления сметы на	в ценах месяца выполнения работ	
		1 ОКТЯБРЯ 2022	ОКТЯБРЬ 2022	
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2022 – ОКТЯБРЬ 2022 составляет 1.0138				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		105,19	105,19
	Трудозатраты машинистов, чел-час			
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		105,19	105,19
	Заработная плата	1	1 024,12	1 038,25
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	2,35	2,38
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1		
	Материалы		326,50	331,01
	в т.ч. материалы подрядчика		326,50	331,01
	материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	15,60	15,82
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		15,60	15,82

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2022
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат:	1 368,57	1 387,46
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	478,29
3	Плановая прибыль	1	315,57
4	Временные (титовые) здания и сооружения		
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	2 162,43	2 192,27
	Непредвиденные затраты		
6	Прочие затраты, в том числе:	373,56	378,72
	Отчисления на социальное страхование	34	348,20
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021г. № 259	1	25,36
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	2 535,99	2 570,99
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОИР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	2 535,99	2 570,99
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве		1,0138
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве		2 570,99
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	2 535,99	2 570,99
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титовых) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	2 535,99	2 570,99
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021 № 259		25,71
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	507,20
	ВСЕГО выполнено работ	3 043,19	3 085,19

	Стоимость оборудования подрядчика		5 930,10
	Стоимость транспорта и зср оборудования подрядчика		118,60
	Стоимость оборудования и транспорта подрядчика		6 048,70
	НДС	20	1 209,74
	Стоимость смонтированного оборудования подрядчика с налогами		7 258,44
	ВСЕГО выполнено работ с оборудованием подрядчика (СПРАВОЧНО)		10 343,63
20	Сумма прописью Три тысячи восемьдесят пять руб. 19 коп.		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Иванов Иван

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта **Модернизация системы учета рабочего времени административного корпуса № 1**

Заказчик **Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"»**

Генподрядчик (подрядчик)

Смета составлена в ценах на **1 ОКТЯБРЯ 2022 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **Витебская область** Тарифная ставка **8.2** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 1. Локальная смета											
ЖЗ-80-80 Связь Запорно-переговорное устройство											
1.	1.	Ц10-710-4 (38.44 / 37.3)	Замок электромагнитный Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	ЗАМОК 2	1.38 2.76	11.32 22.64	0.01 0.02				11.33 22.66
2.	2.	C601-729 Оборуд. подряд.	Замок электромагнитный DL280	шт 2					102.50 205.00	2.05 4.10	104.55
3.	3.	Ц10-39-3 (38.44 / 37.3)	Угольник настенный (уголок) отдельный Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	шт 2	1.42 2.84	10.83 21.66					10.83 21.66
4.	4.	C601-732 Оборуд. подряд.	Угол LH280	шт 2					23.70 47.40	0.47 0.94	24.17
5.	5.	Ц10-710-2 (38.44 / 37.3)	Блок управления (коммутатор и блок питания) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	БЛОК УПРАВ ЛЕНИЯ 2	2.33 4.66	19.11 38.22	0.05 0.10				19.16 38.32
6.	6.	C601-442 Оборуд. подряд.	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР	шт 2					77.50 155.00	1.55 3.10	79.05
7.	7.	Ц10-172-4 (38.44 / 37.3)	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	шт 2	2.29 4.58	17.46 34.92					17.46 34.92
8.	8.	C601-700 Оборуд. подряд.	Контроллер	шт 2					1 090.60 2181.20	21.81 43.62	1 112.41
9.	9.	Ц10-713-5 (38.44 / 37.3)	Считыватели идентификаторов и контроллера Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	1 компл ект 4	0.74 2.96	6.07 24.28	0.03 0.12				6.10 24.40
10.	10.	C601-710 Оборуд. подряд.	СЧИТЫВАТЕЛЬ	шт 4					341.20 1364.80	6.82 27.28	348.02
11.	11.	Ц10-374-1 (38.44 / 37.3)	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов B7C, P7C, CP, BC, PC, PD Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 8.2	10 концов кабеля 0.6	10.4 6.24	95.82 57.49					95.82 57.49
12.	12.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	шт 6					0.45 2.70	0.02 0.12	0.47 2.82
13.	13.	Ц8-912-1 (50.57 / 40.54)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м 0.85	14.93 12.69	113.84 96.76					113.84 96.76
14.	14.	5/10-10-80- 6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м 85					1.20 102.00	0.06 5.10	1.26 107.10
15.	15.	Ц8-423-2 (50.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25x25 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м 0.85	16.81 14.29	137.84 117.16	1.42 1.21				139.26 118.37
16.	16.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	м 85					1.10 93.50	0.05 4.25	1.15 97.75
17.	17.	02-01-031 (41.24 / 15.88)	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 2 Кф Разряд 12.5 МК 1.8726 Ставка 4р 8.2	СИСТЕ МА 2	7.89 15.78 К1=0.8	121.12 242.24					121.12 242.24
ИТОГО прямые затраты по разделу					66.80	655.37	1.45	0.00	198.20	9.47	864.49

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.						
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Оборудование по разделу									3953.40	79.04		
ОХР и ОНР											303.90	
Плановая прибыль											199.51	
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											1367.90	
ИТОГО прямые затраты по смете					66.80	655.37	1.45	0.00	198.20	9.47	864.49	
Оборудование по смете									3953.40	79.04		
ОХР и ОНР											303.90	
Плановая прибыль											199.51	
ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью											1367.90	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ							
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% НДС	Стоимость материала с НДС
			Количество	Индекс роста		НДС	
Материалы подрядчика							
1.	5/10-10-80-6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	<u>м</u> 85	<u>1.20</u>	102.00	<u>20%</u> 20.40	122.40
2.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	<u>м</u> 85	<u>1.10</u>	93.50	<u>20%</u> 18.70	112.20
3.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	<u>шт</u> 6	<u>0.45</u>	2.70	<u>20%</u> 0.54	3.24
ИТОГО Материалы подрядчика :					198.20	39.64	237.84
ВСЕГО :					198.20	39.64	237.84

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Код	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол- во	Цена без НДС	Стоимость без НДС	% и сумма транспорта и зср	Стоимость с транспортом и зср	% и сумма НДС	Стоимость с НДС
Оборудование подрядчика										
1.	C601-442	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР	шт	2	77.5	155.00	2 % 3.10	158.10	20 % 31.62	189.72
2.	C601-700	Контроллер	шт	2	1 090.6	2181.20	2 % 43.62	2224.82	20 % 444.96	2669.78
3.	C601-710	СЧИТЫВАТЕЛЬ	шт	4	341.2	1364.80	2 % 27.30	1392.10	20 % 278.42	1670.52
4.	C601-729	Замок электромагнитный DL280	шт	2	102.5	205.00	2 % 4.10	209.10	20 % 41.82	250.92
5.	C601-732	Угол LH280	шт	2	23.7	47.40	2 % 0.95	48.35	20 % 9.67	58.02
ИТОГО :						3953.40	79.07	4032.47	806.49	4838.96
ВСЕГО :						3953.40	79.07	4032.47	806.49	4838.96

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2022
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2022 – ОКТЯБРЬ 2022 составляет 1.0138			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		66,80
	Трудозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		66,80
	Заработная плата	1	655,37
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1,45
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	
	Материалы		198,20
	в т.ч. материалы подрядчика		198,20
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	9,47
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		9,47

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2022
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат:	864,49	876,42
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	303,90
3	Плановая прибыль	1	199,51
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 367,90	1 386,77
	Непредвиденные затраты		
6	Прочие затраты, в том числе:	238,90	242,20
	Отчисления на социальное страхование	34	222,83
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021г. № 259	1	16,07
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 606,80	1 628,97
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОЛР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	1 606,80	1 628,97
11	Кoeffициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве		1,0138
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве		1 628,97
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	1 606,80	1 628,97
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	1 606,80	1 628,97
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РФ от 06.07.2021 № 259		16,29
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	321,36
	ВСЕГО выполнено работ	1 928,16	1 954,76

	Стоимость оборудования подрядчика		3 953,40
	Стоимость транспорта и зср оборудования подрядчика		79,07
	Стоимость оборудования и транспорта подрядчика		4 032,47
	НДС	20	806,49
	Стоимость смонтированного оборудования подрядчика с налогами		4 838,96
	ВСЕГО выполнено работ с оборудованием подрядчика (СПРАВОЧНО)		6 793,72
20	Сумма прописью Шесть тысяч семьсот девяносто три руб. 72 коп.		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Михаил

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Модернизация системы учета рабочего времени административного корпуса № 3

Заказчик Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"»

Генподрядчик (подрядчик)

Смета составлена в период с 1 ОКТЯБРЯ 2022 г. Цены без НДС Регион Витебская область Тарифная ставка 8.2 руб. (дата разработки) (вид цены) (наименование региона строительства) 4 разряда

Номер пп	по смете	Обозначение	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудовые затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	в т.ч. зарплата	Материалы, Оборудование	Транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 1. Любая смета											
ЖЗ-80.80 Сеть Зонально-периферийной системы											
1.	1.	Ц10-385-9	Аппаратура напольная Разряд 3.5 МК 0.000 (38.44 / 37.3) Ставка 4р 8.2	10шт 0.1	90 9.00	686.27 68.63					686.27 68.63
2.	2.	Ц11-107-1	Включение в аппаратуру разъемов, (38.44 / 37.3) количество контактов в разьеме до 14 Разряд 3.7 МК 0.0479 Ставка 4р 8.2	шт 2	0.23 0.46	1.81 3.62					1.81 3.62
3.	3.	С601-752	Домофон Novicat Маск7С Общая подря.	шт 1					339.20 339.20	6.78 6.78	345.98
4.	4.	Ц10-710-1	Устройство вызывное Разряд 4 МК 1 Ставка 4р (38.44 / 37.3) 8.2	устройство твое вызывн ое 1	1.4 1.40	11.48 11.48	0.02 0.02				11.50 11.50
5.	5.	С601-753	Вызывная панель Novicat Маса Общая подря.	шт 1					176.40 176.40	3.53 3.53	179.93
6.	6.	Ц10-710-4	Замок электромагнитный Разряд 4 МК 1 (38.44 / 37.3) Ставка 4р 8.2	замок 3	1.38 4.14	11.32 33.96	0.01 0.03				11.33 33.99
7.	7.	С601-729	Замок электромагнитный DL280 Общая подря.	шт 3					102.50 307.50	2.05 6.15	104.55
8.	8.	Ц10-39-3	Угольник настенный (уголок) отдельный (38.44 / 37.3) Разряд 3.5 МК 0.0200 Ставка 4р 8.2	шт 3	1.42 4.26	10.83 32.49					10.83 32.49
9.	9.	С601-732	Угол LH280 Общая подря.	шт 3					23.70 71.10	0.47 1.41	24.17
10.	10.	Ц10-710-2	Блок управления (коммутатор и блок (38.44 / 37.3) питания) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	блок управ ления 3	2.33 6.99	19.11 57.33	0.05 0.15				19.16 57.48
11.	11.	С601-442	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР Общая подря.	шт 3					77.50 232.50	1.55 4.65	79.05
12.	12.	Ц10-172-4	Плата дистанционного, устанавливаемая (38.44 / 37.3) на телефонном модуле с тайми Разряд 3.5 МК 0.0000 Ставка 4р 8.2	шт 3	2.29 6.87	17.46 52.38					17.46 52.38
13.	13.	С601-700	Консольер Общая подря.	шт 3					1 090.60 3271.80	21.81 65.43	1 112.41
14.	14.	Ц10-713-5	Считыватели идентификационных и (38.44 / 37.3) карт считывателя Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	1компл ект 6	0.74 4.44	6.07 36.42	0.03 0.18				6.10 36.60
15.	15.	С601-710	СЧИТЫВАТЕЛЬ Общая подря.	шт 6					341.20 2047.20	6.82 40.92	348.02
16.	16.	Ц10-374-1	Разъемка ВЧ с опаленными кабелями со (38.44 / 37.3) сплошной изоляцией в разьемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 8.2	10 компл кабелей 0.8	10.4 8.32	95.82 76.66					95.82 76.66
17.	17.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	шт 8					0.45 3.60	0.02 0.16	0.47 3.76
18.	18.	Ц8-912-1	Кабель трех-пятижильный сечением	100м	14.93	113.84					113.84

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(59.57 / 40.54)	жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	1.8	26.87	204.91					204.91
19.	19.	5/10-10-80-6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м 180				1.20 216.00	0.06 10.80		1.26 226.80
20.	20.	Ц8-423-2 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25x25 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м 0.6	16.81 10.09	137.84 82.70	1.42 0.85				139.26 83.55
21.	21.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	м 60				1.10 66.00	0.05 3.00		1.15 69.00
22.	22.	02-01-031 (41.24 / 15.88)	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 2 Кф Разряд 12.5 МК 1.8726 Ставка 4р 8.2	СИСТЕ МА 3	7.89 23.66 К1=0.8	121.12 363.36					121.12 363.36
ИТОГО прямые затраты по разделу					106.50	1023.94	1.23	0.00	285.60	13.96	1324.73
Оборудование по разделу									6445.70	128.87	
ОХР и ОПР											464.53
Плановая прибыль											313.41
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											2102.67
ИТОГО прямые затраты по смете					106.50	1023.94	1.23	0.00	285.60	13.96	1324.73
Оборудование по смете									6445.70	128.87	
ОХР и ОПР											464.53
Плановая прибыль											313.41
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью											2102.67

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% НДС	Стоимость материала с НДС
			Количество	Индекс роста		НДС	
Материалы подрядчика							
1.	5/10-10-80-6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м 180	1.20	216.00	20% 43.20	259.20
2.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	м 60	1.10	66.00	20% 13.20	79.20
3.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	шт 8	0.45	3.60	20% 0.72	4.32
ИТОГО Материалы подрядчика :					285.60	57.12	342.72
ВСЕГО :					285.60	57.12	342.72

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Код	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол- во	Цена без НДС	Стоимость без НДС	% и сумма транспорта и зср	Стоимость с транспортом и зср	% и сумма НДС	Стоимость с НДС
Оборудование подрядчика										
1.	C601-442	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР	шт	3	77.5	232.50	2 % 4.65	237.15	20 % 47.43	284.58
2.	C601-700	Контроллер	шт	3	1 090.6	3271.80	2 % 65.44	3337.24	20 % 667.45	4004.69
3.	C601-710	СЧИТЫВАТЕЛЬ	шт	6	341.2	2047.20	2 % 40.94	2088.14	20 % 417.63	2505.77
4.	C601-729	Замок электромагнитный DL280	шт	3	102.5	307.50	2 % 6.15	313.65	20 % 62.73	376.38
5.	C601-732	Угол LH280	шт	3	23.7	71.10	2 % 1.42	72.52	20 % 14.50	87.02
6.	C601-752	Домофон Novicam Macik7C	шт	1	339.2	339.20	2 % 6.78	345.98	20 % 69.20	415.18

№ пп	Код	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Стоимость без НДС	% и сумма транспорта и зср	Стоимость с транспортом и зср	% и сумма НДС	Стоимость с НДС
7.	C601-753	Вызывная панель Novicam Masa	шт	1	176.4	176.40	2 % 3.53	179.93	20 % 35.99	215.92
ИТОГО :						6445.70	128.91	6574.61	1314.93	7889.54
ВСЕГО :						6445.70	128.91	6574.61	1314.93	7889.54

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2022
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2022 – ОКТЯБРЬ 2022 составляет 1.0138			
	Трудозатраты рабочих, чел-час		106,50
	Трудозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		106,50
	Зарботная плата	1	1 023,94
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1,23
	в т.ч. Зарботная плата машинистов	1	
	Материалы		285,60
	в т.ч. материалы подрядчика		285,60
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	13,96
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		13,96
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат:		1 324,73
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	464,53
3	Плановая прибыль	1	313,41
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
5	Зимние удорожания	0,93	
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		2 102,67
	Непредвиденные затраты		
6	Прочие затраты, в том числе:		372,90
	Отчисления на социальное страхование	34	348,14
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259	1	24,76
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:		2 475,57
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		2 475,57
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве		1,0138
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве		2 509,73
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		2 475,57
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения		2 475,57
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259		25,10
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	495,11
	ВСЕГО выполнено работ		2 970,68

	Стоимость оборудования подрядчика		6 445,70
	Стоимость транспорта и зср оборудования подрядчика		128,91
	Стоимость оборудования и транспорта подрядчика		6 574,61
	НДС	20	1 314,93
	Стоимость смонтированного оборудования подрядчика с налогами		7 889,54
	ВСЕГО выполнено работ с оборудованием подрядчика (СПРАВОЧНО)		10 901,22
20	Сумма прописью Три тысячи одиннадцать руб. 68 коп.		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Иванов С.А.

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта Модернизация системы учета рабочего времени административного корпуса № 2

Заказчик Открытое акционерное общество «Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"»

Генподрядчик (подрядчик) _____

Смета составлена в исках на 1 ОКТЯБРЯ 2022 г. Цены без НДС Регион Витебская область Тарифная ставка 8.2 руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел.-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета: 1. 1. Локальная смета											
ЖЗ-80-80 Связь Запорно-переговорное устройство											
1.	1.	Ц10-710-4 (38.44 / 37.3)	Замок электромагнитный Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	замок 2	1.38 2.76	11.32 22.64	0.01 0.02				11.33 22.66
2.	2.	С601-729 Оборуд. подряд.	Замок электромагнитный DL280	шт 2					102.50 205.00	2.05 4.10	104.55
3.	3.	Ц10-39-3 (38.44 / 37.3)	Угольник настенный (уголок) отдельный Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	шт 2	1.42 2.84	10.83 21.66					10.83 21.66
4.	4.	С601-732 Оборуд. подряд.	Угол LH280	шт 2					23.70 47.40	0.47 0.94	24.17
5.	5.	Ц10-710-2 (38.44 / 37.3)	Блок управления (коммутатор и блок питания) Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	БЛОК УПРАВ ЛЕНИЯ 2	2.33 4.66	19.11 38.22	0.05 0.10				19.16 38.32
6.	6.	С601-442 Оборуд. подряд.	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР	шт 2					77.50 155.00	1.55 3.10	79.05
7.	7.	Ц10-172-4 (38.44 / 37.3)	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	шт 2	2.29 4.58	17.46 34.92					17.46 34.92
8.	8.	С601-700 Оборуд. подряд.	Контроллер	шт 2					1 090.60 2181.20	21.81 43.62	1 112.41
9.	9.	Ц10-713-5 (38.44 / 37.3)	Считыватели идентификаторов и контроллера Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	1 компл ект 4	0.74 2.96	6.07 24.28	0.03 0.12				6.10 24.40
10.	10.	С601-710 Оборуд. подряд.	СЧИТЫВАТЕЛЬ	шт 4					341.20 1364.80	6.82 27.28	348.02
11.	11.	Ц10-374-1 (38.44 / 37.3)	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 8.2	10 концов кабеля 0.6	10.4 6.24	95.82 57.49					95.82 57.49
12.	12.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	шт 6					0.45 2.70	0.02 0.12	0.47 2.82
13.	13.	Ц8-912-1 (59.57 / 40.54)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 8.2	100м 0.7	14.93 10.45	113.84 79.69					113.84 79.69
14.	14.	5/10-10-80-6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м 70					1.20 84.00	0.06 4.20	1.26 88.20
15.	15.	Ц8-423-2 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25x25 мм Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 8.2	100м 0.15	16.81 2.52	137.84 20.68	1.42 0.21				139.26 20.89
16.	16.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	м 15					1.10 16.50	0.05 0.75	1.15 17.25
17.	17.	02-01-031 (41.24 / 15.88)	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОБЩ) РАВНЫМ 2 Кф Разряд 12.5 МК 1.8726 Ставка 4р 8.2	СИСТЕ МА 2	7.89 15.78 K1=0.8	121.12 242.24					121.12 242.24
ИТОГО прямые затраты по разделу					52.79	541.82	0.45	0.00	103.20	5.07	650.54

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, Оборудование	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование по разделу									3953.40	79.04	
ОХР и ОНР											236.26
Плановая прибыль											153.47
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											1040.27
ИТОГО прямые затраты по смете					52.79	541.82	0.45	0.00	103.20	5.07	650.54

		Оборудование по смете							3953.40	79.04	
		ОХР и ОНР									236.26
		Плановая прибыль									153.47
		ИТОГО по смете с ОХР ОНР и Плановой прибылью									1040.27

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% НДС	Стоимость материала с НДС
			Количество	Индекс роста		НДС	
Материалы подрядчика							
1.	5/10-10-80-6/3	Кабель марки U/UTP cat 5e PVC (ANC) 4 x 2 x 0,52, содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в изоляции из полиэтилена, скрученных в сердечник, в оболочке из поливинилхлоридного пластика	м	1.20	84.00	20%	100.80
			70				
2.	5/20-20-1/5	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25 x 16 мм	м	1.10	16.50	20%	19.80
			15				
3.	5/60-80-1-2	Коннектор RG-45	шт	0.45	2.70	20%	3.24
			6				
ИТОГО Материалы подрядчика :					103.20	20.64	123.84
ВСЕГО :					103.20	20.64	123.84

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Код	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол- во	Цена без НДС	Стоимость без НДС	% и сумма транспорта и зср	Стоимость с транспортом и зср	% и сумма НДС	Стоимость с НДС
Оборудование подрядчика										
1.	C601-442	БЛОК ПИТАНИЯ PV-DC ЗАР	шт	2	77.5	155.00	2 % 3.10	158.10	20 % 31.62	189.72
2.	C601-700	Контроллер	шт	2	1 090.6	2181.20	2 % 43.62	2224.82	20 % 444.96	2669.78
3.	C601-710	СЧИТЫВАТЕЛЬ	шт	4	341.2	1364.80	2 % 27.30	1392.10	20 % 278.42	1670.52
4.	C601-729	Замок электромагнитный DL280	шт	2	102.5	205.00	2 % 4.10	209.10	20 % 41.82	250.92
5.	C601-732	Угол LH280	шт	2	23.7	47.40	2 % 0.95	48.35	20 % 9.67	58.02
ИТОГО :						3953.40	79.07	4032.47	806.49	4838.96
ВСЕГО :						3953.40	79.07	4032.47	806.49	4838.96

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2022

Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ОКТЯБРЯ 2022 – ОКТЯБРЬ 2022 составляет **1.0138**

	Трудозатраты рабочих, чел-час	52,79	52,79
	Трудозатраты машинистов, чел-час		
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	52,79	52,79
	Заработная плата	1	541,82
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	0,45
	в т.ч. Заработная плата машинистов	1	
	Материалы		103,20
	в т.ч. материалы подрядчика		103,20
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	5,07

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ОКТЯБРЯ 2022	в ценах месяца выполнения работ ОКТЯБРЬ 2022
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		5,07
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат:	650,54	659,52
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	236,26
3	Плановая прибыль	1	153,47
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
5	Зимние удорожания	0,93	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 040,27	1 054,63
	Непредвиденные затраты		
6	Прочие затраты, в том числе:		196,59
	Отчисления на социальное страхование	34	184,22
	Разъездной характер работ		
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021г. № 259	1	12,37
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:	1 236,86	1 253,93
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	1 236,86	1 253,93
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве		1,0138
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве		1 253,93
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	1 236,86	1 253,93
15	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
	Материалы заказчика (Маг+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	1 236,86	1 253,93
	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259		12,54
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	247,37
	ВСЕГО выполнено работ	1 484,23	1 504,72

	Стоимость оборудования подрядчика		3 953,40
	Стоимость транспорта и зср оборудования подрядчика		79,07
	Стоимость оборудования и транспорта подрядчика		4 032,47
	НДС	20	806,49
	Стоимость смонтированного оборудования подрядчика с налогами		4 838,96
	ВСЕГО выполнено работ с оборудованием подрядчика (СПРАВОЧНО)		6 343,68
20	Сумма прописью <i>Одна тысяча пятьсот четыре руб. 72 коп.</i>		

Составил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

*Правильность и корректность
расчетов и расчетов
проверено*