

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

ОАО «Витебский ликеро-
водочный завод «Придвинье»

И.Г.Титов

«20» июня 2023 года



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(приглашение к участию в процедуре закупки)

к процедуре закупки по выбору подрядной организации для выполнения
строительно-монтажных работ по объекту «Строительство навеса для
хранения дистиллянта на производственной пристанционной базе в г.п.
Богушевск, Богушевский с/с, 4/11 ОСП «Богушевский спиртзавод»
- ЛОТ №1 (демонтажные работы)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки Способ проведения процедуры закупки	Оформление конкурентного листа. Без проведения предварительного квалификационного отбора участников; С возможным проведением процедуры улучшения конкурсных предложений
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Витебский ликеро- водочный завод «Придвинье» ул.Революционная, 45, 210001, г. Витебск УНП 300200531 IBAN BY86BLBB30120300200531001001 В дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, г. Витебск, ул.Ленина, 22
3	Ответственные лица и их контактные данные	Горченко Артем Викторович (мастер ремонтно- строительного участка – заместитель председателя конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 Мигут Светлана Петровна (сметчик РСУ - секретарь конкурсной комиссии) тел. +375 212 33 15 08 адрес электронной почты: rsu@vitvodka.by
4	Наименование объекта	«Строительство навеса для хранения дистиллянта на производственной пристанционной базе в г.п. Богушевск, Богушевский с/с, 4/11 ОСП «Богушевский спиртзавод» - ЛОТ №1 (демонтажные работы)

5	Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения Возможность внесения участниками предложений по изменению стартовой цены	Демонтаж существующего навеса площадью 200 м ² . Стартовая цена строительно-монтажных работ – не выше 31 (тридцати одной) тысячи белорусских рублей с учетом НДС. Срок выполнения работ – 10 календарных дней (июнь 2023г.). Участники могут вносить предложения по изменению стартовой цены не позднее чем за три календарных дня до процедуры вскрытия конвертов
6	Место размещения объекта	г.Витебск, ул. Революционная, 45
7	Основания для проведения процедуры закупки	Утвержденная генеральным директором ПСД, докладная записка мастера РСУ от 18.06.2023г. «О проведении процедуры закупки»
8	Источник финансирования	Собственные средства предприятия.
9	Условия платежей по договору	Оплата по актам выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения.	Представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - наименьшая цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 80 баллов; - срок выполнения работ (без учета технологических перерывов) (календарных дней.) – 20 баллов.
11	Документы, предоставляемые претендентами	Участники процедуры закупки обязаны представить: 1.Конкурсное предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств; 2. Смету, расчет в текущих ценах; 3. Сведения о государственной регистрации участника. Заказчик вправе потребовать от участников представления для обозрения оригиналов вышеуказанных документов, подтверждения сертификата соответствия. Отсутствие (не предоставление) из вышеуказанного списка документа (документов) либо несоответствие копии документа его оригиналу являются бесспорным основанием для отклонения предложения участника.
12	Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении	-
13	Сроки выполнения работ	Срок выполнения работ 10 календарных дней.
14	Сроки и место подачи конкурсных предложений	28.06.2023г. до 10:00 ч.; Место подачи предложений: г. Витебск, ул.Революционная, 45 Секретарю конкурсной комиссии № 3

		Конкурсные предложения, подготовленные с нарушениями требований конкурсной документации, к рассмотрению не принимаются.
15	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	28.06.2023 г. в 14-00 ч. г.Витебск, ул.Революционная, 45. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и их рассмотрение производится без присутствия представителей участников.
16	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	Предложения подаются одним из следующих вариантов: в запечатанном конверте нарочным/по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
17	Ценовые предложения предоставляются на языке	русском белорусском
18	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 16 настоящей документации.
19	Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации	Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре закупки.
20	Порядок уведомления участников	по электронной почте
21	Требования к участникам по проведению процедуры закупки их уполномоченными лицами	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с опытом работы в строительстве.
22	Перечень участников	Объявление о проведении процедуры закупки размещается на сайте www.vitvodka.by .
23	Особые условия	1. Организации, допустившие нарушения обязательств при исполнении предыдущих договоров, к участию в процедуре закупки не допускаются; 2. До подачи конкурсного предложения участник процедуры закупки обязан посетить объект; 3. Договором подряда предусмотреть штрафные санкции в случае превышения договорных сроков строительства. Цена договора может быть изменена в случаях:

		-изменения объемов фактически выполненных работ, по сравнению с учтенными в договорной цене; -выявления дополнительных работ, не предусмотренных первоначально (по согласованию с Заказчиком); - изменения законодательства Республики Беларусь.
24	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок не позднее трех рабочих дней от даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры закупки.
25	Иные данные	-

Организатор процедуры закупки вправе отказаться от её проведения в любой срок без возмещения участникам убытков.

Конкурсная комиссия не несет ответственности перед участниками при отмене процедуры закупки по обстоятельствам, не зависящим от работы конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии



С.П.Мигут

Заместитель председателя конкурсной комиссии



А.В.Горченко

Заместитель главного инженера
(инициатор закупки)



И.Г.Титов

"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

" " 202 г.

http://BelStroyka.by/ верс. 1.22.8

Заказчик: ЛВЗ

Подрядчик:

Объект: Строительство навеса для хранения дистиллянта на производственной пристанционной базе в г.п. богушевск, богушевский с/с, 4/11 осп "богушевский спиртзавод"

Форма С-2а (Постановление МАКС №21 от 28.06.2013 г.)



Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.05.2023 г.

Витебская обл.; Зона строительства 2; Новое строительство. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 9,8, ПНР = 9,8

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Ж2-90-90 1; ОС №1; ЛС №1: Демонтажные работы									
4. Демонтаж прогонов, ферм, связей, фахверка и колонн металлических									
1.	Е9-1-1 Металл. (Н11)	Т КОНСТРУКЦИИ 8,06	26,24 169,2	195,41 1 575	136,55 1 100,59	35,29 284,44			331,96 2 675,59
5. Демонтаж стенового профнастила с21									
2.	Е9-78-1 Металл. (Н11)	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 2,7	113,63 245,45	536,5 1 448,55	2 650,99 7 157,67	424,61 1 146,45			3 187,49 8 606,22
6. Демонтаж профнастила покрытия н75									
3.	Е9-80-1 Металл. (Н11)	100 М2 ПОКРЫТИЯ 2,27	51,17 92,92	329,55 748,08	301,5 684,4	75,15 170,59			631,05 1 432,48
7. Демонтаж металлических ворот									
4.	Е10-30-1 Стр-во (Н10)	100 М2 ПОЛОТЕН И ПРОЕМОМОВ 0,6716	244,12 131,16	1 847,55 1 240,81	519,11 348,63	125,83 84,51			2 366,66 1 589,44
8. Перевозка на 70 км									
5.	С310-70 Стр-во (Н10)	т. 12,1979						19,39 236,52	19,39 236,52
Итого по 1; ОС №1; ЛС №1; Демонтажные работы			638,73	5 012,44	9 291,29	1 685,99	0	236,52	14 540,25
ОХР и ОПР									4 113,5
Плановая прибыль									4 560,21
Итого по разделу									23 213,96
ИТОГО прямые затраты:			638,73	5 012,44	9 291,29	1 685,99	0	236,52	14 540,25
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Строительно - монтажные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						1 240,81			
Эксплуатация машин						348,63			
в т.ч. зарплата машинистов						84,51			
ОХР и ОПР				78.64%		1 042,23			
Плановая прибыль				70.75%		937,66			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						3 771,63			
Эксплуатация машин						8 942,66			
в т.ч. зарплата машинистов						1 601,48			
ОХР и ОПР				57.16%		3 071,27			
Плановая прибыль				67.42%		3 622,55			
Всего по видам работ									
Зарплата рабочих						5012,44			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						9291,3			
в т.ч. зарплата машинистов						1685,98			
ОХР и ОПР						4113,5			
Плановая прибыль						4560,21			
Материалы без НДС						0			
Транспортные расходы						236,52			
в том числе перевозка (С310, С311)						236,52			
Временные (титульные) здания и сооружения				8,56 % * 0,93		533,25			
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						23747,22			
Прочие затраты						2277,46			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		2 277,46			

Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			26024,68
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			26 024,68
Отчисления в фонд развития строительной отрасли	1 %		262,88
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			26 287,56
Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15 %		- 79,99
Итого объем работ для налогообложения			26 207,57
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	5 241,51
		ВСЕГО выполнено работ	31 449,08
		<i>Всего освоено (справочно)</i>	<i>31 529,07</i>
<i>Итого к оплате: 31 449,08 руб.</i>			
<i>Тридцать одна тысяча четыреста сорок девять рублей восемь копеек</i>			

Составил:

Проверил:

[Подпись] / *[Подпись]*