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 ДОГОВОР № 463/23
на оказание инженерных услуг по выполнению отдельных функций заказчика 
[bookmark: _GoBack]г. Витебск                                                                                          «    » __________ 2023 г. 

____________________________________________________ в лице директора_________________, действующего на основании _______,  именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», с одной стороны, Открытое акционерное общество "Витебский ликёро-водочный завод "Придвинье" в лице заместителя генерального директора – главного инженера Емельянова П.А., действующего на основании доверенности №74, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые стороны, в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Республики Беларусь и Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 г. № 18, постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь «Об установлении перечня функций заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объекта строительства и утверждении Инструкции о порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта» от 4 февраля 2014 г. № 4, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.	Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по выполнению отдельных функций заказчика по объекту (далее - услуги): _____________________________________________________________, (далее – объект).
1.2.	Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Инженерной организации согласно условиям настоящего Договора.
2. Финансирование и расчеты
           2.1.	Источник финансирования по настоящему договору: собственные средства.
2.2.	Договорная стоимость услуг Инженерной организации для оказания услуг по настоящему договору составляет _____________________________ с добавлением налогов и отчислений в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь по налогообложению _________.
2.3. В случае достижения Сторонами соглашения об оказании Инженерной организацией услуг, не указанных в Договоре, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее в том числе изменение цены Договора.
2.4. Платежи за оказанные инженерные услуги производятся Заказчиком на основании акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг, подписанных Сторонами (далее – акт).
2.6. Инженерная организация направляет Заказчику акт с указанием периода, объема и стоимости оказанных инженерных услуг.
2.7. Рассмотрение и подписание акта осуществляется Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с даты его получения.
3.	Обязанности сторон
3.1.	Заказчик обязуется: 
3.1.1. Обеспечить доступ Инженерной организации на Объект строительства;
3.1.2. Передавать Инженерной организации все документы, касающиеся строительства Объекта;
3.1.3. Своевременно оплачивать услуги Инженерной организации на условиях настоящего Договора.
3.2.	Инженерная организация обязуется:
   3.2.1. В течение трех рабочих дней после подписания настоящего Договора назначить письменным приказом, с предоставлением копии приказа Заказчику, о назначении управляющего проектом для выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
3.3. Перечень функций заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта поручаемых инженерной организации:
	3.3.1. организация подрядных торгов либо переговоров, на выполнение работ по строительству объекта;
3.3.2 передача подрядчику утвержденной проектной документации, а также иной документации, необходимой для исполнения договора строительного подряда, в сроки и количестве, предусмотренные договором;
	3.3.3. подготовка проекта договора строительного подряда;
	3.3.4. передача подрядчику совместно с заказчиком строительной площадки в срок, установленный договором строительного подряда;
	3.3.5. обеспечение координации деятельности участников строительной деятельности, урегулирование разногласий, организация производственных совещаний на объекте строительства, предъявление при необходимости претензий и исков к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
	3.3.6. осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ по договору строительного подряда самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);
	3.3.7. уведомление подрядчика о работах ненадлежащего качества и об отступлениях от условий договора строительного подряда;
	3.3.8. участие в разработке графика производства работ и осуществление контроля за его выполнением;
	3.3.9. обеспечение совместно с подрядчиком, разработчиком проектной документации проведения комплексного опробования оборудования;
	3.3.10. обеспечение проведения пусконаладочных работ;
	3.3.11. обеспечение подключения новых инженерных коммуникаций к действующим;
	3.3.12. освидетельствование скрытых работ, приемка выполненных строительных работ и промежуточная приемка ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы;
	3.3.13. принятие в установленном законодательством порядке необходимых мер при строительной аварии, создание комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдение установленного порядка расследования обстоятельств строительной аварии;
	3.3.14. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями;
	3.3.15 уведомление в установленном порядке органа государственного строительного надзора о начале производства строительно-монтажных работ;
	3.4. Перечень функций инженерной организации в области финансирования, учета и отчетности:
	3.4.1. своевременное составление, согласование с подрядчиком и подписание графика платежей с разбивкой по источникам финансирования;
	3.4.2. рассмотрение представляемых подрядчиком справок, актов выполненных работ, подписание их и своевременное производство расчетов за выполненные работы, законченный строительством объект;
	3.4.3. надзор за целевым и рациональным использованием средств, выделенных на строительство объекта;
	3.5. Перечень функций инженерной организации в период гарантийного срока эксплуатации законченных строительством объекта:
	3.5.1. предоставление собственнику либо владельцу всей необходимой информации об объекте, в том числе о правилах эксплуатации объекта, гарантийных обязательствах подрядчика, сроках эксплуатации объекта, разработчиках проектной документации, субподрядчиках, принимавших участие в разработке проектной документации и строительстве объекта;
	3.5.2. передача документации по приемке объекта в эксплуатацию на хранение эксплуатирующей организации в случае передачи объекта на баланс эксплуатирующей организации, собственнику (владельцу);
	3.5.3. осуществление контроля за соблюдением подрядчиком своих обязательств в период действия гарантийного срока;
	3.5.4. обеспечение устранения выявленных в период гарантийного срока дефектов; 
	3.6. Функции руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции и реставрации объекта строительства:
	3.6.1. разработка плана управления проектом и обеспечение его выполнения;
	3.6.2. обеспечение соблюдения сметной стоимости строительства, предусмотренной проектной документацией;
	3.6.3. обеспечение эффективного использования ресурсов и персонала, участвующих в реализации проекта;
	3.6.4. организация проведения подрядных торгов или переговоров по выбору генподрядчиков (подрядчиков) для реализации проекта, процедуры закупки товаров, оборудования;
	3.6.5. осуществление контроля за обеспечением участниками проекта исполнения обязательств;
	3.6.6. подготовка при необходимости и внесение на рассмотрение заказчика, застройщика предложений по изменениям и (или) дополнениям в план управления проектом и координация деятельности участников проекта по внесению соответствующих изменений и (или) дополнений;
	3.6.7. информирование заказчика, застройщика о ходе реализации проекта, а также о возникающих при его реализации спорных вопросах, рисках;
	3.6.8. координация деятельности участников строительной деятельности, организацию производственных совещаний на объекте строительства, подготовку итоговых протоколов и их рассылку участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению заказчика, застройщика претензий к подрядчикам, поставщикам, разработчикам проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
3.6.9. взаимодействие с органами государственного строительного надзора, другими государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиками замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции; 
3.6.10. обеспечение геодезической разбивочной основы для строительства объекта, приемку и передачу ее подрядчику;
3.6.11. организацию сноса зданий, сооружений, удаления и (или) пересадки объектов растительного мира, находящихся на строительной площадке;
3.6.12. организация оформления необходимых документов по реализации проекта, выработке и принятию управленческих решений, оформлению необходимой документации в соответствии с требованиями законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов;
3.6.13. руководство работой приемочной комиссии по законченным строительством объектам или выполненным строительным работам, предоставление приемочной комиссии необходимых документов.
3.7. Перечень функций в области обеспечения проектной документацией:
3.7.1. организация подрядных торгов на выполнение проектных, изыскательских работ, иных процедур закупок в случаях и порядке, установленных законодательством, либо переговоров;
3.7.2. подготовка (обеспечение подготовки) и утверждение задания на проектирование;
3.7.3. подготовка проекта договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, а при необходимости - на выполнение работ по обследованию зданий и сооружений;
3.7.4. участие вместе с разработчиками проектной документации в согласовании готовой проектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
3.7.5. изучение проектной документации с выдачей замечаний и рекомендаций для утверждения документации заказчиком;
3.7.6. внесение по согласованию с заказчиком при необходимости изменений и (или) дополнений в утвержденную проектную документацию, повторное ее согласование и утверждение в установленном порядке;
4. Порядок расчетов
4.1. За расчетный период принимается календарный месяц. Расчет с Инженерной организацией производится в белорусских рублях. Перечисление денежных средств Заказчиком осуществляется на расчетный счет Инженерной организации, указанный в настоящем Договоре.
4.2. Основанием для оплаты услуг Инженерной организации является акт сдачи-приемки оказанных инженерных услуг по форме, установленной Инженерной организацией. 
4.3. Оплата за оказанные инженерные услуги осуществляется Заказчиком Инженерной организации в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации. При несогласии с данными, отраженными в акте сдачи - приемки оказанных инженерных услуг, Заказчик возвращает его с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. В противном случае услуги считаются принятыми и подлежат оплате.
4.4. После окончания действия настоящего Договора или после его расторжения финансовые расчеты между Сторонами производятся в порядке, установленном настоящим Договором и законодательством Республики Беларусь.
5. Ответственность сторон
5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.	Окончание срока действия настоящего договора или его расторжение не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
5.3. За оказанные услуги и выполненные работы на Объекте до заключения настоящего договора Инженерная организация ответственности не несет.
6. Условия обеспечения деятельности Инженерной организации
6.1. Инженерная организация самостоятельно определяет способы выполнения поручения Заказчика.
6.2. Инженерная организация использует при оказании инженерных услуг Заказчику всю свою материально-техническую базу и персонал.
6.3. Для исполнения услуг, определенных настоящим Договором, Заказчик обеспечивает в случае необходимости Инженерной организации (по его письменной заявке) для работы на Объекте доступ к оргтехнике и факсимильной связи.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано пожаром, наводнением, иными обстоятельствами непреодолимой силы, а также принятием уполномоченным органами нормативных или ненормативных актов, в соответствии с которыми Стороны лишаются возможности исполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору.
7.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в согласованный Сторонами срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме.
7.4. Обстоятельства форс-мажора должны быть подтверждены документально.
7.5. После прекращения действия вышеуказанных обстоятельств, Сторона обязана в течение 1 (одного) рабочего дня сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, указав срок, к которому она обязуется исполнить свои обязательства по настоящему Договору.
8. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания гарантийного срока объекта.
8.2. При изменении почтового адреса и банковских реквизитов одна Сторона в течение пяти рабочих дней в письменном виде извещает другую Сторону о произошедших изменениях.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по решению судебных органов Республики Беларусь, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
8.4. Все изменения и дополнения к Договору принимаются по обоюдному соглашению Сторон и оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения должны быть подписаны уполномоченными на то представителями Сторон в следующем порядке:
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне проект дополнительного соглашения с уведомлением. Вторая Сторона рассматривает проект дополнительного соглашения и возвращает в течение пяти рабочих дней заинтересованной Стороне дополнительное соглашение, оформленное подписью и печатью.
8.5. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.6. Изменения и дополнения, внесенные в Договор в нарушение порядка, определённого настоящим Договором и законодательством Республики Беларусь, признаются ничтожными и не несут для Сторон и третьих лиц каких-либо юридических последствий.
9. Разрешение споров
9.1. При возникновении спора по поводу недостатков при исполнении Сторонами своих обязательств или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза, согласованная Сторонами.
	В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, с последующим возмещением этих расходов Стороной, виновной в недостатках при исполнении своих обязательств или их причинах.
9.2. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются заинтересованной стороной на рассмотрение в Экономический суд Витебской области.

10. Прочие условия
10.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Беларусь.
10.2. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата услуг, оказанных Инженерной организацией, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных услуг с оплатой Инженерной организации соответствующих затрат по акту сдачи-приёмки оказанных инженерных услуг.
10.3. Заказчик не имеет права в течение действия настоящего Договора передавать свои права и (или) обязанности и (или) функции Инженерной организации, указанные в настоящем Договоре, для исполнения третьей Стороне без письменного согласия Инженерной организации.
10.4. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по данному Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе и не пользующихся правовой охраной, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой Стороны. 
10.5. Стороны допускают передачу друг другу документации посредством факса с последующим предоставлением оригинала документа в течение 10-ти календарных дней после такой передачи документов. 
10.6. Стороны согласны, что переданные по электронной почте или по факсу документы приравниваются к оригиналам и имеют равную с ними юридическую силу вплоть до получения сторонами оригинальных документов в течение 10 календарных дней после передачи копий документов. В противном случае указанная документация утрачивает юридическую силу.
10.7. Настоящий Договор заключён на добровольной основе, составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

11. Реквизиты сторон
	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  










__________________ /__________________/
М.П.                                                                           
	ЗАКАЗЧИК:
ОАО "Витебский ликёро-водочный завод "Придвинье"








__________________ /__________________/                                                                           
М.П.
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